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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:



OPĆE NAPOMENE 

Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda,
a zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način
do oštećenja. 
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice,
dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne
dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika. 
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih
kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova. 
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i
opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih
objekata. Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed
kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu
u određenom roku. Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta,
rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka. 

Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal,
opremu, mehanizaciju, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za
svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s
demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište i dr. i za sve
troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. Čišćenje i uređenje gradilišta također je
sadržano u jediničnim cijenama. 

Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, temeljito obići trasu prije
formiranja cijene, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije
davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti
potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci. 
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis
pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog trećeg lica nije potpun,
izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova
nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim
podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U slučaju nedovoljno li nejasno opisanog načina, vrijede
obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav
upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom
EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI. 

Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden po idealnom
profilu iz projekta, uz 100% razupiranja. Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod
mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji
kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih putova.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i lošu
kvalitetu dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata. 
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve
mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova. 
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrijebljenih
za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na
upotrebu. 
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i
po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku
građenja. 
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u
danoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje. 
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, 
propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
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A SANACIJA KROVA

Rb Opis J.mj. Količina Cijena Ukupno 

I RUŠENJA I DEMONTAŽE

OPĆENITO:

1 Demontaža snjegobrana
Pažljiva demontaža snjegobrana sa aluminijskog
profiliranog krovišta i odlaganje na privremenu
deponiju

paušal 1,00

2 Demontaža krovnih prozora
Pažljiva demontaža krovnih prozora sa opšavima i
odlaganje na privremenu deponiju

kom 6,00

3 Demontaža pokrova
Demontaža postojećeg aluminijskog trapeznog lima
(T40/208-T40/240mm, d=0.7mm), učvršćenog
vijcima na drvenu podkonstrukciju. Uključiti sve
grebene, uvale, opšave i sljemenjake. Obračun
prema tlocrtnoj (ortogonalnoj) projekciji krovišta.
Nagib krova cca 8°.

m² 647,00

4 Demontaža drvene građe
Demontaža letvi i drvenih rešetkastih nosača. U
cijenu je uključeno: demontaža, odvoz i
zbrinjavanje

paušal 1,00

5 Demontaža instalacija
Skidanje svih instalacija jake struje i postojeće
rasvjete.

paušal 1,00

6 Demontaža gromobrana
Demontaža postojeće željezne pocinčane
gromobranske trake spojene na limeni krovni
pokrov. Izrada sheme novog krovnog razvoda sa
spojem na postojeće usponske vodove.

m¹ 155,00

7 Demontaža oluka
Skidanje pravokutnog visećeg oluka, pocinčani lim
r.š. 38-50cm, uključivo kuke, spojni ljevak te
spojni/prelazni izmaknuti komad na vertikalu duljine
do 0.6m (vertikala i spojni komad ostaju u funkciji
do montaže i spajanja novog oluka)

horiz. žljeb m¹ 96,00

8 Čišćenje tavana
Čišćenje tavana po okončanju radova od iverja,
komada drveta, orezotina i komada opšava.

m² 647,00

Demontaže se izvode prema svim pravilima zaštite na radu pazeći i na prolaznike na ulici koje treba pravilno
zaštititi od pada materijala s visine. Demontaža se izvodi po redosljedu odozgo prema dolje, s postupnim
demontažama konstruktivnih elemenata prema redosljedu nosivosti.
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Rb Opis J.mj. Količina Cijena Ukupno 

9 Utovar i odvoz
Utovar otpadnog materijala sa gradilišne deponije u
prijevozno sredstvo, prijevoz na gradsku planirku
na udaljenost do 15 km, istovar otpadnog
građevinskog materijala na gradskoj planirki.
Uključivo i pripadajuća taksa za korištenej planirke.
Obračun

m³

 UKUPNO:

II TESARSKI RADOVI

1 Glavna drvena konstrukcija
Izrada nove konstrukcije krova od jelove građe
usidrene u AB ploču potkrovlja. Stupovi na razmaku
cca 4 m radi lakšeg kretanja po potkrovlju

m² 647,00

2 Sekundarna konstrukcija
Dobava doprema i montaža drvenih gredica i
dasaka te izrada nove sekundarne konstrukcije
krova, svo drvo zaštićeno protiv crvotočina. Građa
od četinara II klase. Drvo ne smije biti sirovo.

m² 647,00

3 Krpanje
Vraćanje skinutih slojeva termike i zaštitne glazure
u prvobitno stanje nakon postave krovne
konstrukcije.

m² 5,00

4 Krovni prozori
Dobava, doprema materijala, izrada drvene 
podkonstrukcije i montaža krovnog prozora u novu 
krovnu ravninu. Opšav posebno.

kom 5,00

 UKUPNO:
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Rb Opis J.mj. Količina Cijena Ukupno 

III KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1 Limeni pokrov
Dobava i ugradnja pokrova od profiliranog
pocinčanog i plastificiranog čeličnog trapeznog
lima, sa protukondenznim filcom, T35 na prethodno
pripremljenu podkonstrukciju. Pokrov se sastoji od
trapeznog lima visine profila 35-45 mm obostrano
toplo pocinčanog s 275 gZn/m2, debljine 0,6 mm -
prema statičkom proračunu proizvođača, s CE
certifikatom prema EN 14782 površinske zaštite na
bazi poliestera sa oznakom PE i debljine 25mq sa
min. 10 god estetskog i 30 god tehničkog jamstva u
pismenom obliku. Ugradnja prema uputama i
detaljima proizvođača pokrova sa svim potrebnim
nehrđajućim vijcima, brtvljenjima i dodacima.
Obavezno brtvljenje svih uzdužnih preklopa
trapeznog lima, te brtvljenje stojećeg vala na strehi i 
sljemenu.

m² 647,00

2 Sljemeni lim
Sljemeni lim koji se satoji iz tri elementa: dvaju
čeonih opšava, R.Š. cca 45 cm, poklopnog dijela
sljemenog elementa R.Š. cca 80 cm iz lima
opisanog u st. 1 troškovnika, za odzračivanje
potkrovnih prostora. Uključivo podkonstrukcija od
vruće cinčanih čeličnih plosnih profila sidrenih u
krovne gredice 8/5 cm. Plosni profil 5/30 mm
ukupne dužine cca 18 cm/~0,50 m. 

m¹ 43,65

3 Krovna uvala
Doplata na osnovnu poziciju za izvedbu krovne
uvale iz lima kao u stavci 1 troškovnika uklj. sve
priključke na falacani pokrov uz brtvljenje svih
spojeva. R.Š. cca 50 cm.

m¹ 7,00

4 Krovni greben
Doplata na osnovnu poziciju za pokrivanje
grebenog dijela krovišta limom kao u st. 1
troškovnika, izvedba prema detalju uklj. prilagodbu
trapeznog pokrova. R.Š. cca 50 cm.

m¹ 7,00

5 Zaštita zabata
Zabatna traka, odnosno pokrovni lim zabata (rubni
završetak) iz lima kao stavka 12 troškovnika, uklj.
Potrebne pričvrsne trake, zajedno sa spojnim
materijalom, montirati vjetrootporno i s
omogućenim dilatacijskim radom, uklj. Prilagodbu
na trapezni pokrov. R.Š. cca 50 cm

m¹ 10,12
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Rb Opis J.mj. Količina Cijena Ukupno 

6 Opšav dimnjaka i prozora
Opšav dimnjaka i prozora limom opisanim u st. 1
troškovnika, vertikalni lim uzdignut cca 200 mm,
uklj. izradu i stručno spajanje s trapeznim
pokrovom.

dimnjaci m¹ 62,50
prozori m¹ 13,40

7 Limena obloga
Limena čeona obloga čela drvene konstrukcije
ispod žljeba. Lim opisan u st. 1 troškovnika.

m¹ 84,85

8 Snjegobrani
Tipski snjegobrani za krovni trapezno profilirani
pokrov, lim opisan u st. 1 troškovnika, trokutastog
presjeka. Ugrađuju se kontunuirano u cijeloj dužini
žljeba u redovima. Broj redova ovisi o dužini krovne
plohe i nagibu krovišta (kao postojeći).
Koristiti postojeće snjegobrane.

m¹ 84,85

 UKUPNO:

IV LIMARSKI RADOVI

1 Horizontalni žljeb
Sandučasti žljeb s vanjskim i unutarnjim kutom,
četvrtasta izvedba, deb. 0,60 mm, s potrebnim
plastificiranim kukama iz pocinčane legure otporne
na savijanje i zaokretanje, pričvrstiti na krovne
gredice, dodatak sredstvo za brtvljenje i lijepljenje,
te odgovarajućih zakovica (poštivati propise
proizvođača!), stručno montirati u padu, uklj.
upuštanje žljebnih kuka. R.Š. cca 40 cm.

m¹ 84,85

2 Vertikalni žljeb
Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi ø 12 cm
iz pocinčanog lima d=0.60 mm. Vertikale (5kom.)
su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na
razmaku od cca 1.00 m. R.Š. cca 40 cm.

m¹ 82,00

3 Žljebni vodokotlić
Žljebni vodokotlić (viseći vodokotlić) za odvodne
cijevi, stručno montirati.

kom 5,00

4 Koljena za odvod
Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi.
Koljena su ø 12 cm, izrađena iz pocinčanog lima
d=0.60 mm.

kom 1,00

 UKUPNO:
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Rb Opis J.mj. Količina Cijena Ukupno 

V RAZNI RADOVI

1 Uzemljenje krova
Spajanje uzemljenja limenog krova i svih ostalih
elemenata na fasadi sa postojećom
gromobranskom instalacijom. Spajanje se izvodi na
mjestima kao do sada a po potrebi i dodatno.

kpl 1,00

2 Rasvjeta
Montaža rasvjete tavana, svi električni vodovi se
nakon izrade nove konstrukcije ponovna montairaju
na ista mjesta.

paušal 1,00

3 Rasvjeta
Montaža rasvjete tavana, svi električni vodovi se
nakon izrade nove konstrukcije ponovna montairaju
na ista mjesta.

paušal 1,00

4 Nepredviđeni rad
Radovi koji nisu predviđeni ovim troškovnikom a
ukažu se kao nužni obavezno se dokazuju
količinom i cijenom. Izvedbu tih radova moguće je
vršiti samo po nalogu nadzornog inženjera i ne
mogu prelaziti 10% već ugovorenih radova. 

 UKUPNO:

A  REKAPITULACIJA: +B2

I RUŠENJA I DEMONTAŽE
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V RAZNI RADOVI
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